

Toteuttamissopimus, Vt. 22 ja mt. 834 (Ylikiimingintie) liittymäjärjestelyt sekä Vt. 22 jkpp-tie välillä Laitasaari - Kärnä (toteutusvaihe 1), Muhos

1 Sopimusosapuolet

Muhoksen kunta
Asematie 14
91500 Muhos

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Liikenneosasto
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

2 Yhteyshenkilöt

Muhoksen kunta
Mikko Kari, tekninen johtaja (sopimus)
puhelin: 044 4970 308
sähköposti: mikko.kari@muhos.fi

Hannu Leskelä, maanrakennusmestari (rakentaminen)
puhelin: 044 4970 313
sähköposti: hannu.leskela@muhos.fi

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Jani Huttula, toiminnanohjauspäällikkö (sopimus)
puhelin: 0295 038 246
sähköposti: jani.huttula@elinvoimakeskus.fi

Juha Typpö, projektipäällikkö (rakentaminen)
puhelin: 050 3508 218
sähköposti: juha.typpo@elinvoimakeskus.fi

Sopijapuolten on ilmoitettava yhteyshenkilön vaihdoksesta.

3 Sopimuksen kohde ja tarkoitus



Sopimus on laadittu valtatie 22 ja maantien 834 (Ylikiimingintie) liittymän liittymäjärjestelyjen sekä valtatie 22 jkpp-väylän välillä Laitasaari - Kärnä toteutusvaiheen 1 toimenpiteiden rakentamiseksi Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Muhoksen kunnan laatiman rakentamissuunnitelman mukaisesti. Toteuttamissopimuksella sovitaan hankkeen rakennuttamisesta sekä toteuttamisen kustannusvastuista. Hanke on Oulun seudun MAL-sopimuksen toimenpiteitä ja se toteutetaan vuonna 2027.

Sopimuksen kohde sijaitsee Muhoksen kunnassa valtatiellä 22 tieosoitteessa 22/5/11065 - 8/482 ja maantiellä 834 tieosoitteessa 834/1/0 - 180.



Toteuttamissopimus perustuu seuraaviin asiakirjoihin:

- Tiesuunnitelma "Valtatien 22 jalankulku- ja pyörätie välillä Laitasaari - Kärnä, Muhos", sisällysluettelon pvm. 28.2.2025 mukaiset asiakirjat.
- Rakentamissuunnitelma "Valtatien 22 jalankulku- ja pyörätie välillä Laitasaari - Kärnä, Muhos", sisällysluettelon pvm. 20.8.2025 mukaiset asiakirjat.



Kuvat 1-2: Sopimuskohde (toteutusvaihe 1) kartalla.

4 Kustannusjako



Hankkeen rakentamissuunnitelman mukainen kustannusarvio on 3 398 000 € (ALV 0 %, MAKU 145, 2020=100).

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus ja Muhoksen kunta ovat MAL-sopimuksen mukaisesti sopineet hankkeen kustannusjaosta siten, että kumpikin osapuoli osallistuu hankkeen rakentamisen kokonaiskustannuksiin (sisältäen myös lisä- ja muutostyöt ja tilaajan kustannusvastuulla olevat johto- ja laitesiirot sekä mahdolliset indeksikorotukset, bonukset ja rakentamisen aikainen suunnittelu) 50 %:n osuudella. Urakkatarjouksen mukaisen hinnan lisäksi osapuolten tulee varautua edellä mainittuihin lisäkustannuksiin, joiden osuus on arviolta enintään 10 % tarjoushinnasta.

Toteutusvaiheen 1 johto- ja laitesiirotkustannuksista, arviolta xx 000 € (ALV 0 %), vastaavat ao. johtojen ja laitteiden omistajat arviolta xx 000 € (ALV 0 %) osuudella. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuselle kohdistuu kustannuksia johto- ja laitesiiroista arviolta x 000 € (ALV 0 %) ja Muhoksen kunnalle arviolta x 000 € (ALV 0 %).

	Tilaaaja 1+2	Laiteom. 1+2
DNA		52000
Elisa		6000
OSS Kuitu		2000
Telia		16500
OSS verkko	81026	340
Muhoksen Vesihuolto	24000	10000
	105026	86840

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus ja Muhoksen kunta vastaavat myös hankkeen kilpailuttamisesta ja rakennuttamisesta aiheutuvista kustannuksista, 15 000 € (ALV 0 %), molemmat 50 % kustannusosuudella. Hankkeen kilpailuttaa ja rakennuttaa Lapin elinvoimakeskus.

Suunnitelmassa laajennetaan maantien tiealuetta. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus vastaa maantietöimituksen vireille laittamisesta sekä toimituskustannuksista ja lunastuskorvauksista, arviolta 90 000 € koko hanke (ALV 0 %).

Urakoitsija laskuttaa osapuolia suoraan urakkaa varten laadittavan maksuerätaulukon mukaisesti. Hankintapalvelukonsultti laskuttaa Pohjois-Suomen elinvoimakeskusta ja Muhoksen kuntaa toteutusten mukaisesti laskutuskattoon saakka.

5 Omistusoikeuden jako

Suunnitelman ja toteuttamissopimuskohteen valmistuminen ei aiheuta hallinnollisia muutoksia. Maantien tiealueelle toteutettavat maantien väylärakenteet (M- ja J-väylät) tulevat Väyläviraston omistukseen ja Pohjois-Suomen elinvoimakeskus kunnossapitoon. Maantien tiealueen ulkopuolelle toteutettavat yksityisteiden väylärakenteet (Y-väylät) tulevat yksityisten tienpitäjien omistukseen ja kunnossapitoon maantien ajoradan reunasta lukien. Maantien tievalaistus tulee Väyläviraston omistukseen ja Pohjois-Suomen elinvoimakeskus kunnossapitoon.

6 Arvonlisävero

Valtio ei ole käänteisen arvonlisäveron piirissä, joten elinvoimakeskuselle lähetettävien laskujen tulee sisältää 25,5 % arvonlisäveroa. Muhoksen kunta vastaa maksuosuuteensa kuuluvista arvonlisäveroista ja voi harkintansa mukaan hankkia verottajan ennakolausunnon arvonlisävero-kohteluun.

7 Voimaantulo



Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoituksellaan hyväksyneet ja on voimassa hankkeen valmistumiseen saakka.

8 Sopimuksen muuttaminen

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuolten allekirjoituksin.

9 Allekirjoitukset

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti, allekirjoitusmerkinnät ensimmäisellä sivulla.

Elokuun 12. päivänä 2026

Muhoksen kunta

Tekninen johtaja

Mikko Kari

Elokuun 12. päivänä 2026

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Osastopäällikkö

Risto Leppänen

Toiminnanohjauspäällikkö

Jani Huttula

JAKELU Muhoksen kunta

TIEDOKSI Risto Leppänen
Jani Huttula
Ari Kuotesaho
Jouni Heikkilä
Jussi Sääskilahti
Kaarlo Peteri
Ari Kilponen
Juha Typpö
Pekka Lääkkö
Olli Hökkä
Sami Mantere
Elisa Virta



Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Sähköposti: kirjaamo.pohjois-suomi@elinvoimakeskus.fi

www: <https://elinvoimakeskus.fi/pohjois-suomen-elinvoimakeskus>

Puhelin: 0295 036 100

Veteraanikatu 1, 90130 Oulu

PL 90, 00072 Elinvoimakeskus

Y-tunnus: 2296962-1