

Tarjousten vertailutaulukko - 593338 / Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki

Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki

		Autio Oy Infrapalvelut Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki		Invera Oy Invera Oy, Maijanlenkki, Tarjous		JP-Matic Oy Muhos Maijanlenkki		KK Kanto Oy Muhos Päivärinne Maijanlenkki		Koneurakointi Maaninen Oy Maijanlenkki		Maanrakennus J Päckilä Oy Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki		Maarakennus Kamara Oy Maijanlenkki Muhos		Saramachine Oy Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki		VRJ Pohjois-Suomi Oy Muhos, Päivärinne	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Kadunrakennus ja alueuivatus urakkaohjelman mukaan Hankittava määrä 1 erä		140000,00 EUR / erä 140000,00 EUR		168332,59 EUR / erä 168332,59 EUR		124890,00 EUR / erä 124890,00 EUR		163330,00 EUR / erä 163330,00 EUR		107642,00 EUR / erä 107642,00 EUR		187757,00 EUR / erä 187757,00 EUR		170000,00 EUR / erä 170000,00 EUR		110000,00 EUR / erä 110000,00 EUR		219000,00 EUR / erä 219000,00 EUR	
Vesihuollon järjestelmät urakkaohjelman mukaan Hankittava määrä 1 erä		26000,00 EUR / erä 26000,00 EUR		60556,21 EUR / erä 60556,21 EUR		64000,00 EUR / erä 64000,00 EUR		36400,00 EUR / erä 36400,00 EUR		28335,00 EUR / erä 28335,00 EUR		65239,00 EUR / erä 65239,00 EUR		51000,00 EUR / erä 51000,00 EUR		31000,00 EUR / erä 31000,00 EUR		55000,00 EUR / erä 55000,00 EUR	
Ryhmän yleiset kriteerit																			
Hinnoiteltu yksikköhintaluettelo		Määrä-ja-yksikköhintaluettelo_K8_Muutos_B.xlsx		Yksikköhinta luettelo.pdf		Määrä- ja yksikkö hintaluettelo.pdf		E28000_Määrä-ja-yksikköhintaluettelo_K8_Muutos_B.xlsx		Määräluettelo Koneura kointi Maaninen Oy.pdf		E8000_Määrä-ja-yksikköhintaluettelo_K8_Muutos_B_JP Oy_10_02_2026.pdf		E28000_Määrä-ja-yksikköhintaluettelo_K8_Muutos_B.xlsx		Määrä-ja-yksikköhintaluettelo_K8_Muutos_B_SM.xlsx		Yksikköhinta luettelo.pdf	

Vertailun yhteenveto

		Autio Oy Infrapalvelut Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki		Invera Oy Invera Oy, Maijanlenkki, Tarjous		JP-Matic Oy Muhos Maijanlenkki		KK Kanto Oy Muhos Päivärinne Maijanlenkki		Koneurakointi Maaninen Oy Maijanlenkki		Maanrakennus J Pääkilä Oy Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki		Maarakennus Kamara Oy Maijanlenkki Muhos		Saramachine Oy Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki		VRJ Pohjois-Suomi Oy Muhos, Päivärinne	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Kokonaishinta yhteensä		166000,00 EUR		228888,80 EUR		188890,00 EUR		199730,00 EUR		135977,00 EUR		252996,00 EUR		221000,00 EUR		141000,00 EUR		274000,00 EUR	
Sijoitus		3.		7.		4.		5.		1.		8.		6.		2.		9.	
Valittu		Ei		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Ei		Ei		Ei		Ei	

Soveltuvuusvaatimukset

	Autio Oy Infrapalvelut Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki	Invera Oy Invera Oy, Maijanlenkki, Tarjous	JP-Matic Oy Muhos Maijanlenkki	KK Kanto Oy Muhos Päivärinne Maijanlenkki	Koneurakointi Maaninen Oy Maijanlenkki	Maanrakennus J Päckilä Oy Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki	Maarakennus Kamara Oy Maijanlenkki Muhos	Saramachine Oy Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki	VRJ Pohjois-Suomi Oy Muhos, Päivärinne
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118 /1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin	Autio_Oy_Infrapalvelut_0186930-6_Luotettava_Kumppani_raportti.pdf	Tilaajavastuuraportti Invera 5.2. 2026.pdf	JP-Matic_Oy_2470830-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-02-03.pdf	KK_Kanto_Oy_2303565-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-01-30 (1).pdf	Koneurakointi Maaninen Oy_3001101-8_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf	Maanrakennus_J_Päckilä_Oy_1772811-0_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf rala-raportti-maanrakennus -j-pakkila-oy-15613 (2).pdf RALA-patevyys-maanrakennus -j-pakkila-oy-10022026.pdf	RALA-patevyys-maarakennu s-kamara-oy-08122025.pdf	Saramachine_Oy_2754103-4_Luotettav a_Kumppani_raportti_2026-02-06.pdf	VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet tava_Kumppani_raportti_2026-01-21.pdf
Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty		Tilaajavastuuraportti Invera 5.2. 2026.pdf	JP-Matic_Oy_2470830-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-02-03.pdf	KK_Kanto_Oy_2303565-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-01-30 (1).pdf	Koneurakointi Maaninen Oy_3001101-8_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf	Maanrakennus_J_Päckilä_Oy_1772811-0_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf rala-raportti-maanrakennus -j-pakkila-oy-15613 (2).pdf RALA-patevyys-maanrakennus -j-pakkila-oy-10022026.pdf		Saramachine_Oy_2754103-4_Luotettav a_Kumppani_raportti_2026-02-06.pdf	VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet tava_Kumppani_raportti_2026-01-21.pdf
Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty		Tilaajavastuuraportti Invera 5.2. 2026.pdf	JP-Matic_Oy_2470830-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-02-03.pdf	KK_Kanto_Oy_2303565-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-01-30 (1).pdf	Koneurakointi Maaninen Oy_3001101-8_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf	rala-raportti-maanrakennus -j-pakkila-oy-15613 (2).pdf Maanrakennus_J_Päckilä_Oy_1772811-0_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf RALA-patevyys-maanrakennus -j-pakkila-oy-10022026.pdf		Saramachine_Oy_2754103-4_Luotettav a_Kumppani_raportti_2026-02-06.pdf	VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet tava_Kumppani_raportti_2026-01-21.pdf
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista		Tilaajavastuuraportti Invera 5.2. 2026.pdf	JP-Matic_Oy_2470830-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-02-03.pdf	KK_Kanto_Oy_2303565-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-01-30 (1).pdf	Koneurakointi Maaninen Oy_3001101-8_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf	Maanrakennus_J_Päckilä_Oy_1772811-0_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf rala-raportti-maanrakennus -j-pakkila-oy-15613 (2).pdf RALA-patevyys-maanrakennus -j-pakkila-oy-10022026.pdf		Saramachine_Oy_2754103-4_Luotettav a_Kumppani_raportti_2026-02-06.pdf	VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet tava_Kumppani_raportti_2026-01-21.pdf
Todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen		Tilaajavastuuraportti Invera 5.2. 2026.pdf	JP-Matic_Oy_2470830-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-02-03.pdf	KK_Kanto_Oy_2303565-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-01-30 (1).pdf	Koneurakointi Maaninen Oy_3001101-8_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf	rala-raportti-maanrakennus -j-pakkila-oy-15613 (2).pdf RALA-patevyys-maanrakennus -j-pakkila-oy-10022026.pdf Maanrakennus_J_Päckilä_Oy_1772811-0_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf		Saramachine_Oy_2754103-4_Luotettav a_Kumppani_raportti_2026-02-06.pdf	VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet tava_Kumppani_raportti_2026-01-21.pdf
Kaupparekisteriote		Tilaajavastuuraportti Invera 5.2. 2026.pdf	JP-Matic_Oy_2470830-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-02-03.pdf	KK_Kanto_Oy_2303565-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-01-30 (1).pdf	Koneurakointi Maaninen Oy_3001101-8_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf	RALA-patevyys-maanrakennus -j-pakkila-oy-10022026.pdf rala-raportti-maanrakennus -j-pakkila-oy-15613 (2).pdf Maanrakennus_J_Päckilä_Oy_1772811-0_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf	Maarakennus Kamara Oy_0722468-0_Luote ttava_Kumppani_raportti_2026-02-06.pdf	Saramachine_Oy_2754103-4_Luotettav a_Kumppani_raportti_2026-02-06.pdf	VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet tava_Kumppani_raportti_2026-01-21.pdf
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä		Tilaajavastuuraportti Invera 5.2. 2026.pdf	JP-Matic_Oy_2470830-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-02-03.pdf	KK_Kanto_Oy_2303565-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-01-30 (1).pdf	Koneurakointi Maaninen Oy_3001101-8_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf	RALA-patevyys-maanrakennus -j-pakkila-oy-10022026.pdf Maanrakennus_J_Päckilä_Oy_1772811-0_Luo tettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf rala-raportti-maanrakennus -j-pakkila-oy-15613 (2).pdf		Saramachine_Oy_2754103-4_Luotettav a_Kumppani_raportti_2026-02-06.pdf	VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotet tava_Kumppani_raportti_2026-01-21.pdf

	Autio Oy Infrapalvelut Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki	Invera Oy Invera Oy, Maijanlenkki, Tarjous	JP-Matic Oy Muhos Maijanlenkki	KK Kanto Oy Muhos Päivärinne Maijanlenkki	Koneurakointi Maaninen Oy Maijanlenkki	Maanrakennus J Päckilä Oy Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki	Maarakennus Kamara Oy Maijanlenkki Muhos	Saramachine Oy Muhoksen Päivärinteen asemakaavan kunnallistekniikan laajennus / Maijanlenkki	VRJ Pohjois-Suomi Oy Muhos, Päivärinne
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta		Tilaajavastuuraportti Invera 5.2. 2026.pdf	JP-Matic Oy_2470830-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-02-03.pdf	KK_Kanto_Oy_2303565-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-01-30 (1).pdf	Koneurakointi Maaninen Oy_3001101-8_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-02-09.pdf	Vastuuvakuutust odistus 2026.pdf		Saramachine_Oy_2754103-4_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-02-06.pdf	VRJ Pohjois-Suomi Oy_2517508-5_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-01-21.pdf
Hankkeeseen nimettävän vastaavalla työnjohtajalla on on vähintään teknikon koulutus tie- ja vesirakennuksen tai yhdyskuntatekniikan alalta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit									
Todistus vastaavan työnjohtajan koulutuksesta	Tutkintotodistus Karjalainen.jpeg KARJALAINEN Paavo pät evyystodistus Kiwa.pdf	Antti tutkint otodistus.pdf	Marko_Räihä_CV _16.12.2025.pdf	TyöilEE:n johto CV.pdf tutkintotodi stus TK-1.pdf	Tutkintotodi stus (1).pdf	Tutkintotodistus.pdf	Tutkintotodis tus_Kvist.pdf	Todistus.pdf	Tutkintotodistus.pdf
Hankkeeseen nimettävällä vastaavalla työnjohtajalta on työkokemusta vähintään kolmen laajuudeltaan vastaavan hankkeen johtamisesta viimeisen viiden vuoden aikana	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit									
Vastaavan työnjohtajan referenssiluettelo	Karjalainen CV.pdf	Referenssit maarakentami nen Vääräniemi Antti .pdf	Marko_Räihä_CV _16.12.2025.pdf	TyöilEE:n aEnjohto CV.pdf rala-raportti-kk-ka nto-oy-16132 (5).pdf RALA-patevyys-kk-ka nto-oy-10022026.pdf	Referenssi J ani Kakko.pdf	CV vastaava t yönjohtaja.pdf	Vastaava tj CV.pdf	Referenssit Vasta avatyönjohtaja.pdf	Vastaava työnjohta ja, referenssit.pdf
Tarjoajalla on voimassaoleva laadunvarmistus järjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit									
Selvitys tarjoajan laadunvarmistusjärjestelmästä	rala-raportti-autio-oy- infrapalvelut-16553.pdf	Invera laatukäsi kirja sisältö.pdf	rala-raportti-jp- matic-oy-15550.pdf rala-raportti-jp- matic-oy-17275.pdf	rala-raportti-kk-ka nto-oy-16132 (5).pdf KK Kanto Oy toiminta käsikirja 2024.docx	Laadunvalvonta.docx	rala-raportti-maanrakennus -j-pakkila-oy-16544 (4).pdf	SGS_ISO 14001_2015_ FIHEL_001100_FI.pdf SGS_ISO 45001_2018_ FIHEL_005162_FI.pdf SGS_ISO 9001_2015_ FIHEL_000150_FI.pdf	rala-sertifikaatt i-saramachine.pdf	RALA sertifikaatti vo imassa 31.12.2026.pdf